

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

 : EP-01KF0CNJK2B75H26HEMDF5D7S9
 : 15 Jan 2026, 16:43:14 WIB

Pemesan
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kementerian Dalam Negeri

Nama Penanggung Jawab

: Fajar Kurniawan A

Jabatan Penanggung Jawab

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja

: Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

NPWP Pemesan

: ████████████████████

Alamat Pemesan

: Jalan Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan

Penyedia
JASUINDO TIGA PERKASA

Nama Penanggung Jawab

: Sarah Pamela

Jabatan Penanggung Jawab

: -

NPWP Penyedia

: ████████████████████

Alamat Penyedia

: JALAN RAYA BETRO NO. 21, SEDATI, SIDOARJO. Kab. Sidoarjo. 61253

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN BLANGKO KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) 11.000.000,00 pcs <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KF0CNJK2B75H26HEMDF5D7S9&orderKey=8093b297-56f7-4a68-9bbb-29913e1deb58&productId=d9206c33-6673-433c-ab93-396f08af76d2	Rp10.182,00	11.000.000,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp112.002.000.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp112.002.000.000,00

Skema Pembayaran
Termin I

(Februari 2026 – 25%)

Termin I dilaksanakan pada bulan Februari 2026, dengan volume pekerjaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kontrak.

Pada termin ini, melaksanakan pekerjaan produksi sebanyak 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) keping.

Termin II

(April 2026 – 30%)

Termin II dilaksanakan pada bulan April 2026, dengan volume pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kontrak.

Pada termin ini, melaksanakan pekerjaan produksi sebanyak 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) keping.

Termin III

(Mei 2026 – 20%)

Termin III dilaksanakan pada bulan Mei 2026, dengan volume pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kontrak.

Pada termin ini, melaksanakan pekerjaan produksi sebanyak 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) keping.

Termin IV

(Juli 2026 – 25%)

Termin IV dilaksanakan pada bulan Juli 2026, dengan volume pekerjaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kontrak.

Pada termin ini, melaksanakan pekerjaan produksi sebanyak 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) keping ,

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Fajar [REDACTED]
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
Tanggal Penyelesaian : 31 Juli 2026 - 31 Juli 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.



Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kementerian Dalam Negeri

JASUINDO TIGA PERKASA



Fajar Kurniawan A
Pejabat Pembuat Komitmen



Sarah Pamela

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>