

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG
Alamat : Jl. Raya Singkawang Kode Pos 79211

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : /TPK-CK/2022

Pekerjaan : Perjanjian Pengadaan Barang berupa PIPANISASI

Pada hari ini Jumat tanggal 3 (Tiga) bulan September tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan : Pembangunan Sarana Air Bersih

Rapat dipimpin oleh Ketua TIM PELAKSANA KEGIATAN Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang dengan pihak penyediaan Barang/jasa dari Toko Sinar Bangunan.

Pada klarifikasi dan negosiasi harga, pihak penyedia dihadiri oleh adapun hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut:

- a. Jumlah harga penawaran yang diajukan oleh Penyedia sebesar **Rp. 185.170.000** (terbilang: *Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah.*) sudah termasuk pajak-pajak dan bea materai;
- b. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan, kedua belah pihak secara bersama-sama menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/jasa Sbb:
Harga Kesepakatan : **Rp. 175.287.000** (terbilang: *Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
Sudah termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh penyedia barang/jasa
Selanjutnya Penyedia Barang/jasa akan membuat dan menyampaikan Surat Penawaran yang baru hasil kesepakatan ini dengan rincian sbb:

No	Jenis Barang/jasa	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Ball Valve Ø 6"	1	Bh	2.000.000	2.000.000
2	Flange Socket PVC Ø 6" Type AW	4	Bh	900.000	3.600.000
3	Paken Flange PVC Ø 6"	2	Bh	100.000	200.000
4	Baut Flange	36	Bh	17.000	612.000
5	Penutup Kotak Gate Valve	2	Bh	450.000	900.000
6	Ball Valve Ø 4" (Distribusi)	1	Bh	450.000	450.000
7	Ball Valve Ø 3" (Pembuang)	2	Bh	350.000	700.000
8	Flange Socket PVC Ø 3" Type AW	4	Bh	350.000	1.400.000
9	Paken Flange PVC Ø 3" Type AW	2	Bh	45.000	90.000
10	Flange Socket PVC Ø 4" Type AW	4	Bh	450.000	1.800.000
11	Paken Flange PVC Ø 4" Type AW	2	Bh	40.000	80.000
12	Elbow 90° Ø 3"	2	Bh	135.000	170.000
13	Pengadaan Pipa PVC Ø 6"-6m, RRJ	10	Btg	1.050.000	10.500.000
14	Pengadaan Pipa PVC Ø 4"-6m, RRJ	105	Btg	600.000	63.000.000
15	Pengadaan Pipa PVC Ø 3"-6m, RRJ	166	Btg	475.000	78.850.000
16	Pengadaan Pipa PVC Ø 1,5-4m, Type AW	15	Btg	90.000	1.350.000
17	Pengadaan Pipa PVC Ø 1"-4m, Type AW	25	Btg	45.000	1.125.000
18	Pengadaan Pipa PVC Ø ½"-4m, Type AW	9	Btg	30.000	270.000
19	Lem Pipa	4	Bh	50.000	200.000
20	Pipa GIF 5"	2	Btg	1.100.000	2.200.000

21	Pipa GIF 4"	1	Btg	1.000.000	1.000.000
22	Reduser 6"-4"	1	Bh	400.000	400.000
23	Reduser 4"-3"	1	Bh	300.000	300.000
24	Reduser 2"-1,5"	1	Bh	20.000	20.000
25	Reduser 1,5"-1"	1	Bh	15.000	15.000
26	Ball Valve Ø 3"	2	Bh	500.000	1.000.000
27	Dop PVC Ø 1"	1	Bh	30.000	30.000
28	Clam Saddle Ø 4"	2	Bh	100.000	200.000
29	Clam Saddle Ø 3"	5	Bh	80.000	400.000
30	Water Meter	5	Bh	485.000	2.425.000
Jumlah					175.287.000
<i>Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>					

- c. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama alam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga di sepakati dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PEMILIK TOKO BANGUNAN HARAPAN MAJU

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA CIPTA KARYA
KETUA

.....

DARMANTO